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[klikk på Innhold på verktøylinjen og naviger med +/-] 

Del 1 

105 Innledning 

Denne produktivitetsavtalen gjelder for oljeinstallasjoner - installasjoner i skafter, stålunderstell, dekk, 
moduler, boligkvarter når byggested er på eller ved land (eng: onshore eller atshore). Den kan også 
gjøres gjeldende for deler av oljeraffinerier og petrokjemiske anlegg dersom partene er enige i at 
forholdene ved disse deler i hovedtrekk er lik forholdene for oljeinstallasjoner på eller ved land (se 
rammeavtalen). 

Med dette menes alt som har tilknytning til offshorevirksomhet også petrokjemisk industri som bygges 
i moduler, og innen komprimerte prosessområder på samme type anlegg. Anlegg som er klassifisert 
som EX-områder innen annen industri, som sprengstoff, bensinstasjoner o.l. er avtalen ikke tenkt 
benyttet. 

Denne avtale er en selvstendig avtale som kun kan gjøres gjeldende som en helhet og innenfor det 
ovenfor definerte området. Med dette menes at sammenlignbare arbeidsoperasjoner i andre 
tariffavtaler som kan påvirke denne avtalen. 

Denne produktivitetsavtalen skal uhindret kunne anvendes. Ingen av partene kan gjennom sine 
organisasjoner nekte eller hindre at produktivitetsavtale benyttes. 

Hvor bedriften, ut fra anbudsdokumenter, er forespurt om kontrakt som betales time for time, skal de 
tillitsvalgte informeres i henhold til Hovedavtale. 

Dersom partene på den enkelte bedrift ikke finner det hensiktsmessig å benytte produktivitetsavtalen, 
kan det inngås avtale om annen avlønningsform i henhold til del 14. 

Merknad: 
Når en bedrift mottar et anbud eller en forespørsel om å utføre installasjonsarbeid, og hvor arbeidet 
skal betales time for time med en timepris hvor elementer som reise, diett, fortjeneste o.l. inngår i 
timeprisen, skal de tillitsvalgte informeres i henhold til Hovedavtalens prinsipper. 

I denne forbindelse vises til Hovedavtalens pgr. 9.3. Det bør presiseres at informasjon skal skje før 
forespørselen besvares. Andre praktiske detaljer i en slik type kontrakt bør også tillitsvalgte informeres 



om, slik at de får forståelse av forespørselens innhold. 

Timelønn i denne forbindelse settes lik fastlønn multiplisert med 1.1. Tillegg i henhold til 3 E pkt 1 og 2 
samt 3 F komme ikke til anvendelse. 

De omforente enhetstider er videre inngått med utgangspunkt i de forutsetninger og forhold som gjaldt 
ved inngåelse av denne produktivitetsavtalen. Enhetstidene kan ikke fravikes i tariffperioden. 

Enhetstidene inneholder alle arbeidsoperasjoner som er nødvendig for en teknisk og sikkerhetsmessig 
gjennomført installasjon. 

Tidene i denne avtalen forutsetter at hvor det er påkrevet, er montert betryggende og forskriftsmessig 
stillas, jfr. Arbeidsmiljøloven. 

Ikke tidsatte montasjeoperasjoner henvises til punkt 105.25. 

10 

Tabellenes inndeling 

Listen er inndelt i 13 deler, hvorav del 12 er svakstrømsanlegg og del 13 er hydraulisk og pneumatisk 
panelmontasje. Innen hver enkelt del er samhørende arbeidsoperasjoner samlet i grupper. 

Den enkelte gruppe er påført posisjonsnummer. 

15 

Tabellenes nummerering 

I det følgende er gitt en orientering om nummereringssystemets oppbygging. 

 

Eksempel: 

Hvilke arbeidsoperasjoner står 310.10 for? Av gruppenummeret fastslår vi at arbeidsoperasjonen er å 
finne i del 3 som omfatter forskjellige rørsystemer, opplegg og festing. I del 3 finner vi at gruppe 10 
(310) omhandler galv/syrefaste beskyttelsesrør og som er maksimaltiden for å legge opp 1 meter galv. 
el.rør inklusive eventuelle nødvendige støttejern. Montasjetiden for 310.10 = timer pr. meter. 

25 

Avtaler 



For arbeid som ikke dekkes av tabellverket kan det avtales tider som i størst mulig grad er 
sammenfallende med tilsvarende arbeidsoppdrag som det er fastsatt tid for. For arbeid som ikke er 
sammenfallende med tilsvarende arbeidsoppdrag i tabellverket avtales det tider under gruppe 207-
307-407 osv.  

Annet arbeid som ikke er omhandlet under Del 2-13, men som inngår i samme kontrakt kan betales 
med fastlønn multiplisert med 1.1. Andel av dette arbeidet skal ikke overskride 10 % av beregnet tid. 
For timearbeid som går utover 10 % av beregnet tid skal det betales samme kronebeløp som 
produktiviteten gir. Dette beløpet tillegges fordelingsbeløpet. 

30 

Anleggsavtalen 

Det skal opprettes en anleggsavtale før arbeidet påbegynnes. Arbeidets art, omfang og mulige 
særbestemmelser skal være tydelig angitt, og anleggsavtalen skal underskrives av tillitsvalgte og 
produktivitetsleder på vegne av arbeidstakerne. Under anleggets gang gjøres avtaler mellom 
produktivitetsleder og bemyndiget person fra bedriften. 

Forhold som skal inngå i anleggsavtalen, men som ikke kan klareres før arbeidet påbegynnes, tilføres 
anleggsavtalen i løpet av oppstartfasen i prosjektet, dog innen én måned etter oppstart. 

Merknad: 

Anleggsavtalen skal minimum inneholde 
følgende: 

- oppstart/avslutning 
- arbeidstid/arbeidsplan/skiftarbeid 
- arbeidets omfang 
- betalingsbetingelser/forskudd 
- reisemåter 
- innkvartering, diett 
- avslutning av produktivitetsavtalen 
- verne- og miljøtjeneste 
- rutiner for hjelpetjenesten 
- eventuelt andre lignende bestemmelser 

Dersom det etter anleggets oppstart oppstår forhold som virker urimelige i henhold til 
produktivitetsavtalen vises til 135-10 protokolltilførsel. Slike avtaler tilføres anleggsavtalen. 

Dersom kontrakt med kunde inneholder bestemmelser der enkelte kabeltyper innen gruppe 710, 730 
og 740 kolonne A slås sammen, skal dette avtales og tillegges anleggsavtalen. Ved uenighet vises til 
–120. 

35 

Definisjoner 

Timelønn 

Med timelønn menes Landsoverenskomstens fastlønnssats, § 3 A. 

Produktivitetsoppgave 

Det forutsettes at bedriften etablerer et rapporteringssystem (data) i forhold til enhetstidene i 
produktivitetsavtalen som skal inneholde: 

- Forbrukt tid (T1) 
- Beregnet tid (T0) 
- Annen forbrukt tid (T2) 



- Avtalte timer. 

Bedriften utarbeider en produktivitetsoppgave som inneholder en totaloversikt over beregnet tid (T0) i 
forhold til forbrukt tid som kan brytes ned i arbeidsoperasjoner (jobbsedler). Forbrukt tid skiller mellom 
akkordtid (T1), annen forbrukt tid (T2) og avtalte timer. Beregnet tid skal være basert på 
bestemmelsene i produktivitetsavtalen og justeres etter faktisk utførte arbeidsoperasjoner i henhold til 
installert mengde. En slik oppgave skal legges frem én gang pr. uke. Arbeidet vil bli gjort opp til slutt 
på bakgrunn av tid og medgått materiell registrert på utførte arbeidsoperasjoner. Det vises i denne 
forbindelse til jobbseddel med beregnet og medgått materiell. Endring i forhold til jobbseddel 
meddeles basen. 

Produktivitetsleder 

Produktivitetsleder skal være en fagarbeider som utpekes av tillitsvalgte/arbeidstakerne og 
godkjennes av bedriften. Produktivitetsleder deltar i forhandlingene om anleggsavtalen og sørger for 
at denne fungerer etter intensjonene som er nedfelt i avtalen. 

Produktivitetsleder følger etablert arbeidsordning ved anlegget. I en rotasjonsordning med innarbeidet 
fritid velges det antall produktivitetsledere som er nødvendig slik at det alltid er en produktivitetsleder 
til stede på anlegget. 

Produktivitetsleder mobiliseres på anlegget så tidlig som mulig. 
Produktivitetsleder betales med et tillegg på 13 % av timelønn. Medgått tid inngår i 
produktivitetsavtalen. 

Basene utpekes av bedriften i samarbeid med produktivitetsleder. Det betales bastillegg kun for de 
timer som montøren fungerer som bas. 

Merknad I: 

Det er bedriften som skal produsere jobbseddel og planlegge arbeidet. Når dette pålegges 
produktivitetsleder, skal timene betales utenfor avtalen. 
Bedriften må drøfte med produktivitetsleder vedrørende omfanget av jobbsedlene, dersom det er 
mulig i henhold til kontrakten. 

110 Fellesbestemmelser for produktivitetsavtalen 

10 

Tilrettelegging 

Før arbeidet påbegynnes plikter bedriften å sørge for planlegging av arbeidet, og under arbeidets 
gang påhviler det arbeidsgiveren i samråd med produktivitetsleder å organisere byggeplassen slik at 
arbeidet kan utføres rasjonelt, og at arbeidsgiver i samråd med produktivitetsleder til enhver tid 
bestemmer bemanningen på anlegget. 

Dersom bedriften av oppdragsgiver pålegges å øke bemanningen uten at ovennevnte forutsetninger 
er til stede, skal det opptas reforhandlinger av anleggsavtalen. 

Bedriften vil i samarbeid med tillitsvalgte drøfte nødvendig innføring i sentrale språkbegreper som 
nyttes på anlegget. 

15 

Materiell og utstyr 

Produktivitetsleder skal ha tilgang til tegninger, datalister, tekniske spesifikasjoner, oppgaver over 
materiell og utstyr og informasjon som er nødvendig. 

Det forutsettes at den enkelte arbeidstaker blir informert i anleggets spesifikasjoner ved arbeidets 



start. 

20 

Fagmessig arbeide 

Arbeidet skal utføres etter gjeldende forskrifter og til god faglig standard og også være i henhold til 
utleverte tegninger og spesifikasjoner som er gjort gjeldende for prosjektet. 

Dersom anlegget ikke er fagmessig utført, og årsaken kan tilbakeføres til operatørlaget, plikter 
operatørene i laget å bringe anlegget opp til fagmessig standard og tiden tillegges 
produktivitetsavtalen. 

Materiell holdes av bedriften. 

Merknad: 

Med egen tid menes at den tid som benyttes, belastes produktivitetsavtalen på forbrukt tid og inngår 
ikke i timelønnsdelen. Skader påført av andre inngår ikke i tiden. Det presiseres at punsjelistearbeid 
utføres så tidlig som mulig. 

25 

Arbeidstegninger 

Arbeidstegninger, skjemaer, anvisninger og arbeidsbeskrivelser skal utleveres montøren etter hvert 
som arbeidet settes i gang. Eventuelle endringer anmerkes av montøren på utleverte tegningskopier. 

Det forutsettes at de tegninger som basen og montørene får utlevert er målsatte og at tekst og tall er 
lette å lese. Med unntak for de grupper hvor annet er spesifisert. 

30 

Andre forhold 

Sjauing, kranhjelp, lager hold, stillasbygging, organisert og pålagt opprydding og provisorisk strøm for 
arbeidslys o.l. ligger ikke i tidene. 

Merknad I: 

Dersom arbeidstakeren må utføre noe av det som er nevnt under dette punkt, skal timelønnen avtales. 
Med sjauing menes transport av utstyr fra hovedlager og til framskutt lager eller om bord i plattform 
eller modul. 

Intern flytting inngår i tidene. 

Avbrudd eller ventetid som forsinker arbeidet mer enn 15. min. inngår ikke i tidene. 

Slikt avb rudd/ventetid kan være strømbrudd eller mekanisk feil på kran. Det forutsettes at 
hjelpetjenesten er rekvirert i god tid (jfr. anleggsavtale). 

Merknad II: 

Det er en forutsetning at det benyttes kvalifisert lagerpersonell. 

115 Rutiner 

10 



Basens oppgave 

Basen skal delta i arbeidet og lede en gruppe arbeidstakere. Basen er også ansvarlig for oppmåling 
av utført arbeid på anlegget og fortløpende innlevering av mannskapslister, lister over utførte 
arbeidsoperasjoner og timelister. Medgått tid inngår i produktivitetsavtalen. 

Merknad: 

I basbegrepet ligger bl.a. at basen må orientere seg om forhold som kan være av betydning for 
arbeidets fremdrift og lagets arbeidsforhold for øvrig. 

Dette nødvendiggjør bl.a. kontakt med eventuelt formann eller nærmeste overordnede, ikke bare 
direkte på det konkrete arbeidsstedet, men også til en viss grad innenfor et nærmere definert 
arbeidsområde. Dette gjelder også deltakelse i ukentlige møter. 

Det er bedriften som skal produsere jobbsedler og planlegge arbeidet. Når dette pålegges bas skal 
timene for bas betales utenfor avtalen. 

Basen plikter å planlegge det daglige arbeidet for sin gruppe. I dette arbeidet inngår også å kontrollere 
at arbeidslaget har brakt nødvendig materiell til montasjestedet i rett tid før montasjearbeidet har 
startet. 

Når det gjelder materiell, vises til 110.30 merknad 1. 

15 

Timelister 

Timelistene skrives av den enkelte arbeidstaker og er grunnlag for utbetaling av lønn. 

Arbeidslister (time-sheet) for registrering av timer pr. jobb føres daglig av basene og kopi av timelister 
og arbeidslister overleveres formann. 

25 

Innlevering av produktivitetsoppgave 

Produktivitetsleder holdes løpende orientert ved dokumentasjon om planlagt og medgått tid og 
materiell på utførte arbeidsoperasjoner. Produktivitetsleder skal snarest mulig etter avsluttet arbeid, 
senest innen 4 uker, kontrollere og godkjenne endelig produktivitetsberegning for anlegget. 

Produktivitetsleder skal gis innføring og opplæring i datalister som benyttes på anlegget, slik at 
han/hun har full kjennskap til bruken av disse. Det er ikke meningen å gi opplæring i datamaskiner, 
men produktivitetsleder bør ha kjennskap til selve systemet som benyttes. 

30 

Tvist om enkelte poster i beregningen 

Er det tvist om enkelte poster i beregningen skal det som er uomtvistet utbetales. 

35 

Utregning av produktivitetslønn 

t0 = Beregnet tid fra enhetstidene i avtalen. 

t1 = Forbrukt tid utført på arbeidsoperasjoner som er beregnet i t0. 



t2 = Annen forbrukt tid under fastpriskontrakten 

L0 = Timelønn. Med timelønn menes Landsoverenskomstens fastlønnssats. 

t1 
-- = Produktivitet 
t0 

0,78 = Produktivitetsforbedring på 22 % altså innspart 22 % av t0. 
  Produktivitetsoverskuddet etter 0,78 fordeles likt mellom bedrift og arbeidstaker. 

P1 = Produktivitetslønn fra 1,0 og til 0,78 i produktivitet. 

P2 = Produktivitetslønn fra 1,0 og utover 0,78 i produktivitet. 

1,1 = Faktor for t2 timer. 

Utregning av lønn fra 1,0 til 0,78 i produktivitet 

 

Utregning av produktivitetslønn fra 1,0 og utover 0,78 i produktivitet 

 

 

40 

Forskuddsbetaling 

1. Forskudd føres på timelistene og utbetales pr. arbeidet time og forskudd beløpets størrelse 
avtales i forhandlinger på den enkelte bedrift. 

2. For langvarige oppdrag utbetales hver tredje måned ekstra forskuddsutbetaling beregnet til 
minst 70 % av antatt tilgodehavende. Garantert lønn er den til enhver tid gjeldende fastlønn, §§ 
3 A, 3 E) Landsoverenskomsten. 

45 

Produktivitetsoverskudd 

Produktivitetsoverskudd utbetales senest andre lønningsdag etter at produktivitetsoppgaven er 
innlevert, dog ikke utover 4 uker. 

Overskudd på produktivitetsavtalen fordeles på arbeidstakerne etter den enkeltes timeinnsats og 
fastlønnssats - dvs. samme prinsipp som for delingen av overskudd i akkordtariffen. 

120 Voldgiftsnemnd 

Uenighet om forståelsen av denne avtalen behandles i henhold til Hovedavtalens bestemmelse § 2-3. 



Uenighet om en inngått produktivitetsavtale bringes inn til avgjørelse i en Voldgiftsnemnd. 
Voldgiftsnemnden skal bestå av 2 representanter med varamenn fra hver av partene (TELFO/EL&IT 
Forbundet). 

Voldgiftsnemndens medlemmer oppnevnes for en periode av 2 år (tariffperioden). Voldgiftsnemndens 
medlemmer kan ikke behandle tvister i egen virksomhet. 

Nemnda konstituerer seg selv ved formann og sekretær, funksjonstid 1 år, og skifter vekselvis mellom 
organisasjonene. 

Oppnås det ikke enighet i Voldgiftsnemnden, kan saken avgjøres med tilkalling av oppmann. Denne 
oppnevnes av Riksmeklingsmannen hvis ikke Voldgiftsnemndens medlemmer blir enige om en 
oppnevnelse. 

125 Mønstring/reisetidsbestemmelser 

Vedrørende reise/mønstring henvises til Landsoverenskomstens §§ 3 H og 9 C. 

130 Spesiellebestemmelser for produktivitetsavtalen 

10 

Alle tider i tabellverket er oppgitt i time pr. enhet. 
(1 time = 100) 

15 

Produktivitetsavtalen har samme varighet som Landsoverenskomsten for elektrofagene. 

20 

Produktivitetsavtalen forutsetter anlegget levert i henhold til arbeidets omfang som er definert i 
kontrakt mellom bedriften og oppdragsgiver. 

25 

Partene er enige om at der utgangspunktet for vurdering om smusstillegg kommer til anvendelse, er 
hvordan arbeidsforholdene normalt er i skaftene og på plattformer onshore. Spesielle smussforhold 
som avviker fra det som er normalt betales etter avtale på stedet. Som eksempler på dette kan være: 

- sprøyting av sement på skott 

- innlasting av malmslig, reparasjoner etter brann o.l. 

30 

Når dette gjelder arbeid i høyder er partene enige om at retningslinjer som foreligger i 
Landsoverenskomstens § 10 II c) gjøres gjeldende for den tid arbeidet er godkjent utført fra 
båtsmannsstol i sikkerhetssele o.l. 

35 

Henvises til Landsoverenskomstens § 3 I). 

40 



Bestemmelsene i Del 1 er forutsetninger for enhetstidene i produktivitetsavtalen. 

135 Protokolltilførsel 

10 

Ved åpenbare skjevheter ved bruk av produktivitetsavtalen, kan dette bringes inn for organisasjonene 
til nærmere vurdering. Enhver korrigering av listen må skje sentralt mellom TELFO og EL&IT 
Forbundet. 

Inntil endringene er inntatt i Produktivitetsavtalen, kan partene på de enkelte bedrifter gjennomføre 
midlertidige løsninger i forståelse med organisasjonene. 

15 

Partene vil i tariffperioden komme frem til tider for petrokjemiske industrianlegg. Tidene skal fastsettes 
med tidsstudier og/eller erfaringstall fra denne type anlegg. 

20 

Innkalkulering av sveising og hjelpestål er beregnet til 0,21 t for sveising og 6 % for hjelpestål. Når det 
gjelder sveising er innkalkulering basert på tradisjonell elektrosveising. Ved endring av sveisemetode 
skal ny vurdering finne sted. 

Overskuddet ved innkalkulering legges inn på terminering Del 7 med prosentvis økning sett i forhold til 
timefordeling mellom gruppene på valgt prosjekt. Dersom det i prøveperioden fremkommer store avvik 
i produktivitet innen de ovennevnte grupper sett i forhold til tidligere resultater, skal innkalkuleringen 
justeres tilsvarende. Hensikten med innkalkulering er at bedring av produktiviteten på Del 7 skal 
oppveie nedgangen i Del 4 sett i forhold til timefordelingen innen de respektive grupper. 

Del 2 Gjennomføringsrammer, brannsperrer og 
skottgjennomføring 

GRUPPE INNHOLD 
205 Generelt 
207 Avtalepriser 
210 Gjennomføringsrammer/Brannsperrer 
220 Skottgjennomføring 

Gruppe Pos.  

205 Generelt 

 10 Ved demontering av Bratsbergrammer og klosser avtales tid. 

 15 Brannsperre (kjemisk) max. 2 lag. (Se kommentar s. 62). 

Gruppe Pos.  

207 Avtalepriser 



210 Komplett pakking av MCT gjennomføringer 
for en ramme 

  Brannsperre 
 Pakking kjemisk 

 10 RG 2 2.0 0,75 
 15 RG 4 2.5 2.0 
 20 RG 6 3.0 1.25 
 25 RG 8 3.5 1.5 

Merknad I: 

Tidene inkluderer eventuell fjerning av merking på kabel. 

Merknad II: 

Ved montering av MCTbenyttes 0,65 t. pr. m sveis. 

Gruppe Pos.  

220 Skottgjennomføringer 

   Montering 
 10 Nippel (skottgj.føring) t.o.m. 2" 1.0 

Merknad: 

Tiden forutsetter pakking med talg eller flytende masse mellom nippel og vegg hvor 
hull er brent. 

Gjenging og hulltak er inkludert i tidene. 

Del 3 Rørsystemer 

GRUPPE INNHOLD 
305 Generelt 
307 Avtalepriser 
310 Galv./syrefaste beskyttelsesrør 
320 Fleksible rør 
330 Rørinstallasjon veggtykkelse opptil 1 mm 
340 Rørinstallasjon veggtykkelse f.o.m. 1 mm 
350 Gjengede rør 
360 Multitube (mangelederrør) veggtykkelse inntil 1 mm 
370 Multitube (mangelederrør) veggtykkelse over 1 mm 
380 Spyling inkl. trykktesting med væske eller gass 

Gruppe Pos.  

305 Generelt 

 10 Tidene inkluderer komplett montasje inkl. fitting. 
  Tillegg regnes kun i pos. 20 og 25. 
 



 15 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstidene. 
 
 20 Legges rør på bru eller brett, skal det i tillegg betales for 
  opplegg av bru og brett. Når rør legges på støttejern eller 
  lignende brukes 0,2 t for bearbeiding pr. enhet. 
  Når unistrut legges parallelt med prosessrør 
  som skal isoleres, benyttes tidene i 440.10. 
  Når rør legges på støttejern e.l. brukes 0,2 t for bearbeiding pr. 
  enhet. 
 
 25 Hvor Manifold (samlestokk) produseres med fitting, regnes 0,25 t. 
 
 30 Ved bruk av like tegninger (hook up tegninger) for oppkobling av 
  prosess, luft og hydraulikk o.l. forlanges det ikke at disse skal være 
  målsatt. 
 
 35 Eks. 330-340-350-12 mm = 1/2". 

Gruppe Pos. 

307 Avtalepriser 

310 Galv./syrefaste beskyttelsesrør for kabel 

 Åpent 
 anlegg 

 10 15 mm 0.5 
 15 20 mm 0.5 
 20 25 mm 0.7 
 25 32 mm 0.7 
 30 40 mm 0.9 
 35 50 mm 0.9 

Gruppe Pos.  

320 Fleksible rør 

 Åpent 
 opplegg 

 10 t.o.m. 16 mm 0.15 
 15 t.o.m. 20 mm 0.15 
 20 t.o.m. 25 mm 0.20 
 25 t.o.m. 32 mm 0.20 
 30 t.o.m. 40 mm 0.25 
 35 t.o.m. 50 mm 0.25 

Gruppe Pos.  

330 Rørinstallasjon veggtykkelse inntil 1 mm 

 Åpent 



 opplegg 

 10 12 mm 0.87 
 15 16 mm 0.97 
 20 20 mm 1.37 
 25 25 mm 1.37 
 30 32 mm 1.57 

Gruppe Pos.  

340 Rørinstallasjon veggtykkelse f.o.m. 1 mm og over 

 Åpent 
 opplegg 

 10 12 mm 0.97 
 15 16 mm 1.17 
 20 20 mm 1.47 
 25 25 mm 1.57 
 30 32 mm 1.67 

Gruppe Pos.  

350 Gjengede rør - utv. mål 

 A B 

 Åpen forlegning 

 Galv. o.l Syref. rør 

 10 12 mm 1.0 1.25 
 15 30 mm 1.6 2.00 
 20 60 mm 2.0 2.50 
 25 100 mm 2.2 2.75 

Gruppe Pos.  

360 Multitube (mangeleder-rør) veggtykkelse inntil 1 mm 

 Åpent 
 opplegg 

 10 5 ledere 0.8 
 15 10 ledere 0.9 
 20 20 ledere 1.2 
 25 Over 20 ledere 1.6 

Merknad: 

Det gis 0.25 time pr kobling. 

Gruppe Pos.  



370 Multitube (mangelederrør) veggtykkelse f.o.m. 1 mm og over 

 Åpent 
 opplegg 

 10 5 ledere 0.9 
 15 10 ledere 1.0 
 20 20 ledere 1.3 
 25 Over 20 ledere 1.7 

Gruppe Pos.  

380 Fullisolerte rørsystemer 

 10 Installer fullisolerte rørsystemer 1.3 
 15 Skjøting av fullisolerte rør  0.25 

Merknad I: 

Skjøting av fullisolerte rør inkluderer isolering.  Eks. kobling av varmekabel. 

 

390 Spyling inkl. trykktesting med væske eller gass 

  

 10 Prosessrør     1.0 
 15 Andre rør     0.8 

 

 

Merknad II: 

Ved trykktesting av rør brukes væske, gass eller luft. Den ene enden av linjen 
blindes og den andre enden påmonteres manometer eller skriver med en 
avstengningsventil. Når røret er fylt opp med væske, gass eller luft til ønsket 
prøvetrykk, stenges avstengningsventilen og en leser av om trykket faller. Rørets 
lengde har ingen betydning. Hvis prosedyren for test går ut på avlesning i 



tidsintervaller er dette ikke i tidene. 

Del 4 Montering av kabelbroer med braketter montering av 
braketter for bokser, brytere, stikkontakter, 
lysstoffarmaturer o.l. montering av braketter og stativ for 
instrumenter 

GRUPPE INNHOLD 
405 Generelt 
407 Avtalepriser 
410 Galvaniserte/syrefaste/epoxybelagte kabelbroer 
420 Kabelbrett 
430 Lysskinner (lighting tranking) 
440 Profilskinner 
450 Braketter for bokser, brytere, stikk o.l. 
460 Braketter for lysarmaturer 
470 Braketter og stativer for instrumenter 

Gruppe Pos.  

405 Generelt 

 10 Tidene inkluderer komplett montasje. I tidene for kabelbro, 
  kabelbrett, lysskinner og profilskinner forutsettes komplett 
  montering inkl. prefabrikering, sliping og innsveising av stagg, 
  knekter og braketter samt nødvendig hjelpestål. Tidene 
  forutsetter at det benyttes f.eks. Øgland brosystem 
  eller lignende. 
 
 15 Ved prefabrikasjon av brokonsoller (inkl. stagg og knekter) hvor det 
  benyttes massivt vinkeljern, ujern, flattjern o.l. skal det avtales tid. 
 
 20 Merking av broer som er montert av andre, eller forandring av 
  tidligere merking benyttes 0.3 time pr. nodepunkt/segmentmerke. 
 
 25 Ved montering av field bro/brett forutsettes tegninger eller anvisning 
  av formann. 
 
 30 Ved demontering av fastsveisede braketter for stagg og oppheng 
  betales 0.7 time pr. brakett. Ved demontering av bro, brett etc. med 
  braketter benyttes 50 % av monteringstid. 
 
 35 Tidsfaktoren kan reduseres i forbindelse med arbeide på 
  boligmoduler, (jfr. 135-10). 
 
 40 Ved montering/demontering av fullisolerte opphengssystemeri 
  forbindelse med aluminiumsbroer, avtales tid. 
 
 45 I tidene for montering av braketter og stativer forutsettes komplett 
  montering inkl. innsveising av braketter og stativer og eventuell 
  oppsetting og innsveising av doblingsplater. (Gr. 450, 460, 470.) 
 
 50 I forbindelse med innkalkulering av sveising og hjelpestål vises til 
  protokolltilførsel 135.20. 



Gruppe Pos.  

407 Avtalepriser 

410 Galvaniserte/syrefaste/Epoxybelagte kabelbroer 

   A  B  C 
   Bredde Bredde Bredde 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m. 
   50 cm 100 cm 150 cm 
 10 Montasje av bro pr. m 1.8 2.4 2.7 

Gruppe Pos.  

420 Kabelbrett 

   A  B  C 
   Bredde Bredde Bredde 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m. 
   30 cm 60 cm 100 cm 
 10 Montasje av brett pr. m 1.5 2.0 2.5 

Gruppe Pos.  

430 Lysskinner (Lighting trunking) inntil 100 x 100 mm 

   Montering 
 10 Montering av lysskinner pr. m. 1.5 

Gruppe Pos.  

440 Profilskinner (enkle/doble) inntil 100 x 100 mm 

   Montering 
 10 Montasje av skinner pr. meter 1.0 

 20 Tilpassing og montering av 
  eventuelle dekkskinner 0,2 

Merknad: 

Gr. 440 skal kun benyttes når profilskinne brukes som støtte for kabel. 

Gruppe Pos.  

450 Braketter for koblingsbokser, brytere, vendere, stikkontakter, 
start/stopp, brannmeldere,koblingsskap o.l. 

   Montering 
 10 Veggbraketter t.o.m. 30 x 30 cm 0.7 



 15 Veggbraketter t.o.m. 50 x 50 cm 0.7 
 20 Veggbraketter over 50 x 50 cm 1.0 
 25 Veggbraketter separate labber av 
  L-jern, H-jern eller Ujern. Pr brakett 0.7 
 30 Pidestall m/monteringsplate 1.0 

Gruppe Pos.  

460 Braketter for lysarmatur 

   Montering 
 10 Veggbraketter 0.7 
 15 Takoppheng 1.0 

Merknad: 

Tidene gjelder braketter der hvor armaturene ikke blir montert på kabelbro/light 
trunk.. 

Gruppe Pos.  

470 Braketter og stativer for instrumenter 

   Montering 
 10 Pidestall med mont.plate 
  t.o.m. 30 x 30 cm 1.0 
 15 Pidestall med 1 arm 1.0 
 20 Pidestall med 2 armer 1.0 
 25 Pidestall med 3 armer 1.0 
 30 Frittstående stativ 2.0 

  35 

Del 5 Prefabrikering og tillaging av festebraketter for kabelbroer, 
bokser, brytere, stikk., lysstoffarmaturer o.l. braketter og 
stativer for instrumenter, fundamentrammer for tavler, 
skap, pulter 

GRUPPE INNHOLD 
505  Generelt 
507  Avtalepriser 
510  Braketter for bokser, brytere, stikk o.l. 
520  Braketter for lysarmaturer 
530  Braketter og stativer for instrumenter 
540  Fundamenter for tavler, skap og pulter 

Gruppe Pos.  

505 Generelt 



 10 Komplett tillaging av nødvendig braketter men begrenset til følgende 
  arbeidsoperasjoner: Skjæring, kutting, sveising, boring, sliping, 
  børsting og grunning. 

 15 Doblingsplate er inkludert i tidene. 

Gruppe Pos.  

507 Avtalepriser 

510 Braketter for koblingsbokser, brytere, vendere, stikkontakter, 
start/stopp, brannmeldere, koblingsskap o.l. 

   Tillaging 
 10 Veggbraketter t.o.m. 30 x 30 cm 0.8 
 15 Veggbraketter t.o.m. 50 x 50 cm 0.8 
 20 Veggbraketter over 50 x 50 cm 1.0 
 25 Veggbraketter separate labber av 
  L-jern, H-jern eller U-jern. Pr. brakett 0.8 
 30 Pidestall m/monteringsplate 3.0 

Gruppe Pos.  

520 Braketter for lysarmatur 

   Tillaging 
 10 Veggbraketter 0.8 
 15 Takoppheng 1.0 

Merknad: 

Gr. 520, pos. 10-15. 
Tidene gjelder braketter der hvor armaturene ikke blir montert på kabelbro. 

Gruppe Pos.  

530 Braketter og stativer for instrumenter 

   Tillaging 
 10 Pidestall med mont.plate 
  t.o.m. 30 x 30 cm 3.0 
 15 Pidestall med 1 arm 3.5 
 20 Pidestall med 2 arm 4.0 
 25 Pidestall med 3 arm 4.5 
 30 Frittstående stativ pr. m2 3.0 

Gruppe Pos.  

540 Fundamenter for tavler, skap og pulter 

   Tillaging 
 10 Tillaging av fundamentrammer 



  pr. lengde meter 3.0 

Del 6 Jording 

GRUPPE INNHOLD 
605 Generelt 
607 Avtalepriser 
610 Jordingsskinner 
620 Utjamningsjording, ekvipotensialforbindelse  
630 Termosveising/elektrosveising 
640 Kobling av jordledning 
650 Lynavleder 

Gruppe Pos.  

605 Generelt 

 10 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstidene. 

Gruppe Pos.  

607 Avtalepriser 

610 Gjengede rør - utv. mål 

   A  B 
   t.o.m. f.o.m. 
   50 mm2 50 mm2 
 10 Opplegg CU-skinner pr. m 1.2 1.44 

Merknad: 

Komplett tillaging og oppsetting, montering av festeanordninger, men begrenset til 
følgende arbeidsoperasjoner: Kapping, bukking, boring, skjøting og punktmaling av 
skinnene, samt fortinning. 

Gruppe Pos.  

620 Utjamningsjording - ekvipotensialforbindelser 

   A  B 
   t.o.m. f.o.m. 
   50 mm2 50 mm2 
 10 Komplett montert jordingssløyfe 
  inkl. kabelsko, komplett strømpe, 
  skrudd jordlask og fargemerking pr. stk. 0.5 0.5 

Gruppe Pos.  



630 Termosveising/elektrosveising 

 10 Skjøting og avgrening CU-wire 0.5 
 
 15 Sveising av bolter til gods 0.5 

Gruppe Pos.  

640 Kobling av jordledning 

   A  B 
   t.o.m.  f.o.m. 
   50 mm2 50 mm2 
 10 Kobling av isolert og uisolert 
  jordledning og CU-skinner pr. stk. 0.20  0.25 

Merknad: 

Opplegg (trekking av isolert og uisolert jordledning på bro, i rør og på jern benyttes 
tidene i Gruppe 710 for en leder av samme tverrsnitt. 

Gruppe Pos.  

650 Lynavleder 

   Montering 
 10 Spir ferdig montert  3.0 
 15 Avstandsfester for CU-wire 3.0 

Merknad: 

Vedr. koblinger henvises til Gr. 640 pos. 10. 

Del 7 Kabelinstallasjon 

GRUPPE INNHOLD 
705 Generelt 
707 Avtalepriser 
710 Uarmert kabel - armert kabel 
720 Flerleder 
730 Parkabel 
740 Trippelkabel 
750 Høyspent 
760 Endeavslutning - kabelskritt 

Gruppe Pos.  

705 Generelt 

 10 Ved demontering avtales tid. 



 15 Kabeltrekking 

I tidene inngår planlegging og eventuelt nødvendig merking av kabel og kabelrør. 

Tidene gjelder opplegg og festing av kabel på bro, i rør og på jern. Tillaging og 
påsetting av merkeplate på kabel med klammer eller metalltråd, påsetting av inntil 
20 stk. klebemerker, eller hylsemerker pr. kabelende, samt forsegling av 
kabelender inngår i tidene. 

 20 Kobling av kabel 

Rengjøring - isolering og kobling av kabel inklusive jording i koblingsbrett eller 
skinne. I tidene er inkludert niter, kabelsko, krympestrømpe, glands, ledermerking 
samt tilkobling av jord. Tidene gjelder pr. ende. 

 25 Kabeltesting 

I tidene er inkludert måling av leder til jord og leder til leder. Utfylling av sertifikat, 
frakobling, tilkobling og sjekking av korrekt kobling. Tidene er pr. kabel. 

Tidsfaktorene kan reduseres når avtalen brukes i forbindelse med arbeid på 
boligmoduler, dersom det ut fra spesifikasjonene framgår at testene kan utføres på 
en enklere måte (jfr. 135-10). 

 30 Skjøting av kabel 

Koblingspris pr. ende + 35 %. 

 35 Kveiling av kabel benyttes trekkepris. 

 40 Ved utkveiling av kabel avtales pris, forutsatt at oppkveiling er pålagt 
  ved anmerkning i kabellisten, jobbseddel eller etter avtale mellom 
  produktivitetsleder og produksjonsleder. 

 45 Når tilsvarende kvadrater i Gr. 710 benyttes for øyspentinstallasjoner, 
  multipliseres koblingstidene med 2.0. 

                50 Montering av fester for leakyfeader og wawe guide er inkludert i trekkratene. 

Gruppe Pos.  

707 Avtalepriser 

710 Armert og uarmert kabel 

   A  B  C  D 
   Trekking Kobling Testing Skjøting 
 10 2 x 1,5 mm2 0.16 1.58 1.4  2.13 
 11 3 x 1,5 mm2 0.16 1.60 1.4  2.16 
 12 4 x 1,5 mm2 0.16 1.44 1.4  1.94 
 13 2 x 2,5 mm2 0.16 1.62 1.4  2.19 
 14 3 x 2,5 mm2 0.16 1.66 1.4  2.24 
 15 4 x 2,5 mm2 0.16 1.71 1.4  2.30 
 16 2 x 4 mm2 0.17 1.67 1.4  2.25 
 17 3 x 4 mm2 0.17 1.75 1.4  2.36 
 18 4 x 4 mm2 0.17 1.60 1.4  2.16 
 19 2 x 6 mm2 0.17 1.56 1.4  2.11 
 20 3 x 6 mm2 0.17 1.64 1.4  2.21 



 21 4 x 6 mm2 0.17 1.75 1.4  3.36 
 22 2 x 10 mm2 0.19 1.68 1.4  2.27 
 23 3 x 10 mm2 0.19 1.86 1.4  2.51 
 24 4 x 10 mm2 0.19 2.04 1.4  2.75 
 25 2 x 16 mm2 0.19 1.92 1.4  2.59 
 26 3 x 16 mm2 0.19 2.16 1.4  2.92 
 27 4 x 16 mm2 0.19 2.56 1.4  3.46 
 28 2 x 25 mm2 0.22 2.22 1.4  3.00 
 29 3 x 25 mm2 0.22 2.66 1.4  3.59 
 30 4 x 25 mm2 0.22 2.00 1.4  2.70 
 31 1 x 35 mm2 0.22 1.68 1.4  2.27 
 32 2 x 35 mm2 0.22 2.40 1.4  3.24 
 33 3 x 35 mm2 0.22 3.12 1.4  4.21 
 34 4 x 35 mm2 0.22 3.24 1.4  4.27 
 35 1 x 50 mm2 0.25 2.29 1.68  3.09 
 36 3 x 50 mm2 0.25 3.43 1.68  4.63 
 37 4 x 50 mm2 0.25 3.79 1.68  5.12 
 38 1 x 70 mm2 0.25 2.59 1.68  3.50 
 39 3 x 70 mm2 0.25 3.91 1.68  5.28 
 40 4 x 70 mm2 0.25 4.75 1.68  6.41 
 41 1 x 95 mm2 0.28 3.07 1.68  4.14 
 42 3 x 95 mm2 0.28 4.75 1.68  6.41 
 43 4 x 95 mm2 0.28 5.28 1.68  7.13 
 44 1 x 120 mm2 0.31 3.55 1.68  4.79 
 45 3 x 120 mm2 0.31 5.71 1.68  7.71  
 46 4 x 120 mm2 0.31 6.35 1.68  8.57 
 47 1 x 150 mm2 0.33 4.09 1.68  5.52 
 48 3 x 150 mm2 0.33 6.79 1.68  9.17 
 49 4 x 150 mm2 0.33 7.55 1.68  10.19 
 50 1 x 185 mm2 0.38 4.86 2.10  6.56 
 51 3 x 185 mm2 0.41 8.16 2.10  10.02 
 52 4 x 185 mm2 0.41 9.07 2.10  13.10 
 53 1 x 240 mm2 0.43 5.82 2.10  7.86 
 54 3 x 240 mm2 0.48 10.14 2.10  13.69 
 55 4 x 240 mm2 0.48 11.27 2.10  15.21 
 56 1 x 300 mm2 0.45 6.90 2.10  9.32 
 57 1 x 400 mm2 0.45 8.70 2.10  11.75 

Gruppe Pos.  

720 Flerledere 

   A B  C  D 
   Trekking Kobling Testing Skjøting 
 10 5 x 1,5 mm2 0.16 2.22 1.40  3.00 
 11 7 x 1,5 mm2 0.16 2.58 1.40  3.84 
 12 12 x 1,5 mm2 0.19 3.55 1.68  4.79 
 13 16 x 1,5 mm2 0.20 4.38 2.10  5.91 
 14 19 x 1,5 mm2 0.20 4.92 2.10  6.64 
 15 27 x 1,5 mm2 0.23 6.47 2.52  8.73 
 16 37 x 1,5 mm2 0.26 8.28 2.80  11.18 
 17 48 x 1,5 mm2 0.29 10.50 3.50  14.18 
 18 5 x 2,5 mm2 0.16 2.22 1.40  3.00 
 19 7 x 2,5 mm2 0.16 2.58 1.40  3.84 
 20 12 x 2,5 mm2 0.19 3.55 1.68  4.79 
 21 16 x 2,5 mm2 0.22 4.38 2.10  5.91 
 22 19 x 2,5 mm2 0.22 4.92 2.10  6.64 
 23 27 x 2,5 mm2 0.25 6.46 2.52  8.73 
 24 37 x 2,5 mm2 0.32 8.28 2.80  11.18 



 25 48 x 2,5 mm2 0.36 10.50 3.50  14.18 

Gruppe Pos.  

730 Parkabel t.o.m. 1,5 mm2 

   A  B  C  D 
   Trekking Kobling Testing Skjøting 
 10 1 par 0.16 1.96 1.54  2.65 
 11 2 par2 0.16 2.37 1.54  5.00 
 12 3 par 0.16 2.81 1.61  3.79 
 13 4 par 0.16 3.23 1.68  4.36 
 14 6 par 0.18 3.61 1.89  4.87 
 15 7 par 0.18 4.21 2.00  5.68 
 16 8 par 0.19 4.38 2.10  5.91 
 17 10 par 0.21 5.14 2.24  6.94 
 18 12 par 0.22 5.89 2.38  7.95 
 19 16 par 0.23 7.28 2.61  9.83 
 20 24 par 0.25 10.50 3.50  14.18 
 21 32 par 0.29 13.64 4.26  18.41 
 22 36 par 0.29 15.07 4.48  20.34 
 23 48 par 0.32 19.64 5.46  26.51 

Merknad: 

Kabel med individuell skjerm økes tidene for kobling med 15 %. 

Gruppe Pos.  

740 Trippelkabel t.o.m. 1,5 mm2 

   A  B C D 
   Trekking Kobling Testing Skjøting 
 10 1 Trippel 0.16 2.16 1.54 2.92 
 11 2 Trippel 0.16 2.82 1.66 3.81 
 12 3 Trippel 0.18 3.48 1.81 4.70 
 13 4 Trippel 0.19 3.62 1.96 4.89 
 14 6 Trippel 0.19 4.57 1.98 6.17 
 15 7 Trippel 0.22 5.34 2.31 7.21 
 16 8 Trippel 0.22 6.09 2.64 8.22 
 17 10 Trippel 0.22 7.04 2.66 9.50 
 18 12 Trippel 0.25 7.86 3.19 10.61 
 19 16 Trippel 0.25 10.48 3.48 14.15 
 20 22 Trippel 0.28 13.92 4.20 18.79 
 21 24 Trippel 0.30 15.72 4.60 21.22 

Merknad: 

Kabel med individuell skjerm økes tidene for kobling med 15 %. 

Gruppe Pos.  

750 Høyspent kabel 

   Trekking 
 10 T.o.m. 3 x 50 mm2 0.30 



 11 T.o.m. 3 x 70 mm2 0.38 
 12 T.o.m. 3 x 95 mm2 0.45 
 13 T.o.m. 3 x 120 mm2 0.55 

         14  T.o.m. 3 x 240 mm2 0.80 

Merknad: 

Ved bruk av frifoilklammer (gammel type) betales et tillegg på 0.15 t pr. klammer. 

 

   

Gruppe Pos.  

760 Endeavslutning - kabelskritt 

Når tilsvarende kvadrater i Gr. 710 benyttes for høyspentinstallasjoner, 
multipliseres koblingstidene med 2.0. 

Merknad: 

til Gr. 750 og 760. 

Trykktesting er ikke inkludert. 

 

770 Nye kabeltyper 
      A       B   C 

      Trekking    Kobling Skjøting  
10 Coax     0.16  0.5 0.68 
11 Wawe guide    0.50  
12 Leaky feader   0.40  0.5 0.68 
13 Fiber – 1 x 2    0.16  
14 Fiber – 1 x 4    0.16  
15 Fiber – 2 x 12   0.16  
16 Fiber – 1 x 24   0.16  
17 UTP (cat.5)Telefon/data – 4 par 0.16  0.5 
18 UTP (cat.5)Telefon/data – 2x4 par 0.16        2 x 0.5 
19 Montere krysskobling    0.1 

 Merknad: 

 Til 770. 

Tidene for trekking og kobling gjelder som en prøveordning frem til tariffoppgjøret i 
2004.  Ved åpenbare skjevheter kan tidene justere i.h.t. protokolltilførsel 135.10. 
 

Del 8 Oppstilling av tyngre utstyr kapslede skinneanlegg 

GRUPPE INNHOLD 
805 Generelt 



807 Avtalepriser 
810 Tavlefelter 
820 Styreskap montert på dørkfundament og skott 
830 Trafoer 
840 Kapslede skinneanlegg 

Gruppe Pos.  

805 Generelt 

 10 Tidene inkluderer komplett montasje. 

 15 Ved demontering benyttes 50 % av montasjetiden. 

 20 Tilsyn med sjauing til montasjestedet inngår i tidene. 

 25 Tillaging og montering av fundament - rammer vises til 
  Gr. 540 pos. 10. 

Gruppe Pos.  

807 Avtalepriser 

810 Tavlefelter 

   Pr. felt 
 10 Plassering, avretting og fastsetting 
  av tavler og kontrollpulter inkl. alle 
  ferdiglagde mellomforbindelser 4.0 
 20 Ved fastsveising, pr. m sveis 0.65 

Gruppe Pos.  

820 Svakstrømskabinetter/skap montert på dørkfundament og skott 

   Pr. felt 
10 Plassering og fastsetting av svakstrøms-                      
 kabinetter og krontrollpulter/skap , inkl. alle      
 ferdiglagde mellomforbindelser 4.0 
20 Ved fastsveising, pr. m sveis 0.65 

Merknad: 1 

Gr. 810 pos. 10 og Gr. 820 pos. 10. 

Ett felt er beregnet til maks. 1 m bredde. 

Merknad 2: 

Ved montering av ferdiglagde skinneforbindelser som medfølger 
tavlefelt/styrepultene er med i tidene. Kobling av PN er ikke i tidene. 

Gruppe Pos.  



830 Trafoer 

   A  B 
   T.o.m. Fra 200 kg 
   200 kg t.o.m. 1000 kg 
 10 Plassering og fastsetting 5.0 10.0 

 15 For hvert påbegynt tonn over 
  1000 kg, 5 timer pr. tonn. 

Gruppe Pos.  

840 Kapslede skinneanlegg 

   A B 
   1000 A- 2000 A- 
   1600 A 3500 A 
 10 Komplett montering med tak 
  eller veggbraketter (Cu skinner) 10.0 12.0 
 15 Komplett montering med tak 
  eller veggbraketter (AL skinner) 9.0 10.8 

Merknad: 

Benn, vinkler, avgreninger eller avslutningsboks regnes pr. stk. som 1 m skinne. 

850 Batterianlegg  
       Montering  
 10 Battericeller inkl. lasking  0.25 
 20 Lage lasker for battericeller pr. stk. 2.00 
 30 Stativ (rack) for vatteribank  4.00 

 

Del 9 Montering av utstyr ekskl. kobling 

GRUPPE INNHOLD 
905 Generelt 
907 Avtalepriser 
910 Glødelampearmaturer/Lysstoffarmaturer 
920 Brytere - stikkontakter - start/stopp tablå 
930 Koblingsbokser - koblingsskap 
940 Instrumentmontasje 
950 Lanterner 
960 Flomlyskastere 
970 Nødlys - markeringslys 
980 Lysmast 

Gruppe Pos.  

905 Generelt 



 10 Tidene inkluderer komplett montasje inkludert skilting og førstegangspreservering. 
  Skilting og førstegangspreservering må kunne utføres i forbindelse med montasje 
  av brakett eller utstyr. 

 15 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstiden. 

 20 Tidene omfatter t.o.m. Ex-e utstyr. For Ex-d avtales tid. 

 25 Utpakking og kontroll av utstyr etter spesifikasjoner inngår i tidene. 

 30 Tidene er ekskl. koblinger. 

 35 Tider for kobling vises til DEL 7. 

 40 Når utstyret er montert av andre benyttes 0.3 timer for skilt og 
  rakett. 

Gruppe Pos.  

907 Avtalepriser 

910 Glødelampearmaturer/lysstoffarmaturer inkl.lamper og lysrør 

   Montering 
 10 Oppsatt glødelampearmatur v/tett 
  eller Ex.sikker 1.1 
 15 Oppsatt lysstoffarmatur v/tett 
  eller Ex.sikker. T.o.m. 4 rør  1.5 

Merknad: 

Gruppe 910, pos. 15. Montering av braketter på armaturer for oppheng på 
lysskinner (lighting trunking) inngår i tidene. 
Det forutsettes at braketten passer til lysskinnene og leveres ferdig borret. 

Gruppe Pos.  

920 Brytere - vendere - stikkontakter - start/stopp tablåer 

   Montering 
 10 t.o.m. 3/16 A v/tett 0.7 
 15 t.o.m. 3/25 A v/tett 0.7 
 20 t.o.m. 3/63 A v/tett 0.9 
 25 t.o.m. 3/125 A v/tett 1.2 
 30 t.o.m. 3/16 A Ex.sikker 0.9 
 35 t.o.m. 3/25 A Ex.sikker 0.9 
 40 t.o.m. 3/63 A Ex.sikker 2.2 
 45 Start/stopp tablå med inntil 
  10 stk. betjeningsenheter v/tett 0.9 
 50 Start/stoff tablå med inntil 
  10 stk. betjeningsenheter Ex.sikret 1.1 
 55 Sveisestikk m/bryter 
  Ex.sikker 3 x 63 A 2.2 



Gruppe Pos.  

930 Koblingsbokser - koblingsskap 

   Montering 
 10 V/tett koblingsboks t.o.m. 16 A 0.7 
 20 V/tett koblingsskap t.o.m 
  30 x 30 cm m/kl.list 0.9 
 25 V/tett koblingsskap t.o.m 
  50 x 50 cm m/kl.list 1.0 
 30 V/tett koblingsskap t.o.m 
  100 x 100 cm m/kl.list 1.4 
 35 Ex.sikker koblingsboks t.o.m. 16 A 0.8 
 45 Ex.sikkert koblingsskap t.o.m 
  30 x 30 cm m/kl.list 1.0 
 50 Ex.sikkert koblingsskap 
  50 x 50 cm m/kl.list 1.1 
 55 Ex.sikkert koblingsskap 
  100 x 100 cm m/kl.list 1.5 

Anmerkning: 

Skap over 100 x 100 cm henvises til Gr. 820 pos. 10. 

Gruppe Pos.  

940 Instrumentmontasje, montering på braketter eller direkte i systemet 
med ventilblokker, avstengningsventiler og fitting, herunder 
kalibrering og funksjonstest 

   A B C   D  E 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m. Kali-  Funk- 
   4" 8" 12"  brering  sjonstest 
 10 Målerskive 0.7 0.7 1.0 1.0  - 
 15 Magnetisk mengdemåler 0.9 0.9 1.2 3.0  - 

   A B C D   E 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m. Kali-  Funk- 
   1" 4" 8" brering  sjonstest 
 20 Turbinmåler 0.7 0.7 1.0 - 0.5 

   A B C D   E 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m. Kali-  Funk- 
   1" 2" 4" brering  sjonstest 
 25 Rotamåler 0.7 0.9 1.2 - 0.5 

Gruppe Pos.  

   A B C 
    Kali- Funk- 
   Montering brering sjonstest 
 30 Venturi 
  Merknad: 
  Tiden gjelder anvisning 
  for montasje av andre 1.2 - - 
 35 Transmitter/bryter med flotør, 



  Displacer mont. i kammer 2.7 2.0 0.5 
 40 DP-celler brukt som trykk, nivå 
  og mengdemåling 1.2 2.0 0.5 
 45 Lokalt mont. kontrollere for 
  trykk, nivå, mengde og temp. 1.2 2.0 0.5 
 50 Transmittere, brytere og div. 
  elementer mont. i beskyttelsesboks 1.2 2.0 0.5 
 55 Pressostater for trykk, nivå, 
  temperatur og mengde 0.8 1.0 0.5 
 60 Kontrollere, transmittere og følere 
  med kapilarrør 1.2 3.0 0.5 
 65 Manometer flenset med skrudd 
  eller sveiset flens og 
  avstengningsventil  0.6 1.5 0.5 
 70 Manometer gjenget med 
  avstengningsventil  0.5 1.5 0.5 
 75 Temperaturføler med og uten lomme 0.5 1.5 0.5 
 80 Nivåelektroder t.o.m. 2 meter lange 0.8 - 0.5 
 85 Omformere P/1-1/P for trykk, 
  nivå, mengde og temperatur 0.9 1.0 0.5 
 90 Reduksjonsventil m/manometer 0.7 - 0.5 
 95 Magnetventil t.o.m. 1" 0.7 - 0.5 

Gruppe Pos.  

   A B C D E F  G 
   t.o.m. t.o.m. t.o.m t.o.m. t.o.m. Kali-  Funk- 
   1/2" 2" 4" 8" 12"  brering sjonstest 
 100 Magnet- 
  ventil - 0.7 1.0 1.4 2.2 -  1.0 
 105 Reduksjons- 
  ventil - 0.7 1.0 - - 1.5  0.5 
 110 Regulerings- 
  ventil 0.5 0.7 0.7 0.7 1.0 2.0  1.0 

Merknad 1: 

til Gr. 940. 

Montering av braketter på utstyr inngår i tidene. Det forutsettes at brakettene 
leveres av utstyrsprodusenten og medfølger utstyr. 

Hvor Manifold (samlestokk) produseres med fittings, se 305-20. 

Merknad 2: 

til pos. 100-105-110. 

Tidene gjelder anvisning for montasje av andre. 

Kalibrering/funksjonstest av ventilene med påmontert utstyr, inngår i tidene. 

Merknad 3: 

Med funksjonstest menes at instrumenter og utstyr skal: 

1. Kontrolleres for utvendige og innvendige skader. 

2. Kontrolleres at utstyret fungerer. 

3. Kontrolleres at områder og nr. stemmer med index. 

Test sløyfer (loop test) er ikke tatt med i Produktivitetsavtalen. 



   T.o.m. 
   15 stk. 
 115 Manifold m/avgreninger 0.7 

 120 Ventil kontrollpanel 4.0 

Gruppe Pos.  

950 Lanterner 

   Montering 
 10 Lanterner og signal-lys pr. stk. 1.2 

Gruppe Pos.  

960 Flomlyskastere 

   Montering 
 10 V/tett gassutladningsarmatur 
  t.o.m. 400 W med drossel 1.7 
 15 V/tett gassutladningsarmatur 
  t.o.m. 400 W 1.7 
 25 V/tett gassutladningsarmatur 
  t.o.m. 1000 W 1.9 
 35 Ex.sikker gassutladningsarmatur 
  t.o.m. 400 W 2.2 
 45 Ex.sikker gassutladningsarmatur 
  t.o.m. 1000 W 2.7 
 55 V/tett halogen flomlyskaster 
  t.o.m. 1000 W 1.7 
 60 Ex.sikker halogen flomlyskaster 
  t.o.m. 1000 W 2.7 

Gruppe Pos.  

970 Nødlys - markeringslys (lysrør eller glødelampe) 

   Montering 
 10 V/tett nødlysarmatur 1.2 
 15 Ex.sikker nødlysarmatur 1.4 
 20 V/tett markeringslysarmatur 1.2 
 25 Ex.sikker markeringslysarmatur 1.4 

Gruppe Pos.  

980 Lysmast 

   Montering 
 10 Lysmast 1 

Del 10 Varmeanlegg 



GRUPPE INNHOLD 
1005 Generelt 
1007 Avtalepriser 
1010 Ovner 
1020 Varmekabler 
1030 Koblingsbokser 
1040 Termostater 

Gruppe Pos.  

1005 Generelt 

10 Tidene inkluderer komplett montering inkludert skilting og førstegangspreservering.  
Skilting og førstegangspreservering må kunne utføres i forbindelse med montasje 
av brakett eller utstyr. 

 15 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstiden. 

 20 For sammenbygde ovner regnes pr. ovn. 

 25 Utpakking og kontroll av utstyr etter spesifikasjon inngår i tidene. 

 30 Tidene er ekskl. koblinger. Tider for kobling vises til DEL 7. 

 35 Enhetstidene i Gr. 1020 omfattes av en isolasjonsmåling (megging) 
  når varmekabelen blir montert og en tilsvarende måling etter at 
  kabler er nedstøpt/isolert. 
  Test av tilførselkabel i henhold til enhetstidene i Gr. 710. 

Gruppe Pos.  

1007 Avtalepriser 

1010 Ovner 

   Montering 
 10 Ribberør, panel og glatte rør t.o.m. 500 W 0.3 
 15 Ribberør, panel og glatte rør t.o.m. 1000 W 0.5 
 20 Ribberør, panel og glatte rør t.o.m. 1500 W 0.6 
 25 Ribberør, panelovner og glatte rør t.o.m. 2000 W 0.8 
 30 Tak-panelovn i himling t.o.m. 300 W 1.0 
 35 Tak-panelovn i himling t.o.m. 600 W 1.3 

Gruppe Pos.  

1020 Varmekabel t.o.m. 2 leder + jord pr. meter 

   A  B 
     Endeavslutn. 
   Montering kobling 
 10 Varmekabel forlagt i støp og på rør  0.35 2.0 
 15 Varmekabel inntrekt i rør  0.35 2.0 
 20 Varmekabel klamret på jern 0.35 2.0 



Gruppe Pos.  

1030 Koblingsbokser for varmekabel 

   Montering 
 10 Oppsetting av v/tett boks inkl. 
  eventuell fylling med plastmasse  0.7 

  15 Montering av panserslagene inkl. nipler pr. m.   0.3 

Gruppe Pos.  

1040 Termostater inkl. kobling med inntil 4 m kapillar rør 

   Montering 
 10 Romtermostater 0.7 
 15 Utvendige termostater 0.7 

Del 11 Skjult og åpen installasjon 

GRUPPE INNHOLD 
1105 Generelt 
1107 Avtalepriser 
1110 Røranlegg 
1120 Bokser skjult i anlegg 
1130 Brytere og stikkontakter 
1140 Lysarmaturer 
1150 Nødlys 
1160 Koblingsbokser uten pakknipler 
1170 PN i rør 

Gruppe Pos.  

1105 Generelt 

 15 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstiden. 

 20 Ved installasjoner på skjult anlegg skal medgått kapp for rør også 
  måles. 

25 Med stålrør i Gr. 1110 menes tynnveggede rør (dvs. elektrikerrør). 

30 Utpakking og kontroll av utstyr etter spesifikasjonene inngår i tidene. 

Gruppe Pos.  

1107 Avtalepriser 



1110 Røranlegg inkl. støttejern 

   Montering 
 10 t.o.m. 10 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.18 
 15 t.o.m. 16 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.20 
 20 t.o.m. 25 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.22 
 25 t.o.m. 32 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.26 
 30 t.o.m. 40 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.30 
 35 t.o.m. 50 m/m stål og 
  plastrør m/fjærsperre 0.34 

Merknad: 

Gr. 1110 pos. 10-35. 

Skjult forlegning i steinull eller glassvattisolasjon, eller forlegning gjennom 
jernbjelker er inkl. i tidene. 

Oppmåling av røranlegget skal foretas før innkledningen. 

Gruppe Pos.  

1120 Bokser inkl. utforingsringer, montasjeplater og støttejern 

   Montering 
 15 Takboks t.o.m. 10 rør 0.60 
 20 Veggboks 0.18 
 25 Veggboks montert i tak 0.30 
 30 Fellesboks 0.30 
 35 Røravslutning uten boks 0.20 
 40 Festebraketter, tillaging 0.80 
 45 Festebraketter, montering 0.70 

 50 Komplett brystningskanal m/lokk pr.m. 1.00 

Gruppe Pos.  

1130 Brytere - vendere og stikkontakter (innfelt og utenpåliggende) 

   Montering 
 10 Brytere - vendere t.o.m. 2/25A  0.5 
 15 Stikkontakter t.o.m. 3/25A + jord 0.45 
 20 Barbermaskinstikk 220/110V m/trafo 0.25 
 25 Støpsler av kunststoff 
  t.o.m. 3/25A + jord 0.07 

Merknad: 

Gr. 1130 pos. 10-25. 

Rengjøring - kobling - jording og eventuell påsetting av plaststrømpe og 
etteroppsetting av lokk er inkl. i tidene. 



Gruppe Pos.  

1140 Lysarmaturer (innfelt og utenpåliggende) 

   Montering 
 10 Ferdigmontert tak eller veggbeslag 0.15 
 15 Køyelampe med eller uten glass 0.18 
 20 Vegglampetter t.o.m. 3 armer 0.19 
 25 Lysrørarmaturer 
  (alle typer i innredning) t.o.m. 2 rør 1.0 
 30 Lysstoffarmaturer do. t.o.m. 4 rør  1.2 
 35 Strømskinner for spotlight komplett, pr. m 1.2 

 40 Transformator for lavvolt lys 0.5 

Merknad: 

Gr. 1140 pos. 10-30. 

Rengjøring - kobling - jording - innsetting av lamper - lysrør - skjermer - kupler og 
evt. påsetting av plaststrømpe er inkl. i tidene. 

Gruppe Pos.  

1150 Nødlysarmaturer (innfelt og utenpåliggende) 

   Montering 
 10 Markeringslys ved utganger og 
  ledelys ved trapper og i korridorer 0.35 
 15 Markeringslys innfelt i dørk/gulv - 
  komplett montert inkl. liming, testing og 
  preservering, pr. meter 0.4 

Merknad: 

Gr. 1150 pos. 10. 

Rengjøring - kobling - jording - innsetting av lamper - lysrør - skjermer - kupler og 
evt. påsetting av plaststrømpe er inkl. i tidene. 

Gruppe Pos.  

1160 Tilpassing, oppsetting og kobling av bokser uten pakknippel inkl. 
rengjøring av kabler 

   Montering 
 10 T.o.m. 2,5 mm2 0.18 
 15 T.o.m. 4 mm2 0.30 
 20 T.o.m. 6 mm2 0.40 

Gruppe Pos.  

1170 PN, RX og BX i rør 



 A B 

 Trekking 

    PN RX og BX 
10  T.o.m. 2,5 mm2 0.010 0.020 
15  T.o.m. 6 mm2 0.014 0.028 
20  T.o.m. 16 mm2 0.020 0.040 

Del 12 Kommunikasjon, radio/tv antenneanlegg, brann og 
gassdetektering 

GRUPPE INNHOLD 
1205 Generelt 
1207 Avtalepriser 
1210 Telefonanlegg 
1220 Høyttaleranlegg 
1230 Radio/TV antenneanlegg 
1240 Brann-, gass-, røk-, varme- og flammedetektorer 

Gruppe Pos.  

1205 Generelt 

 10 Tidene inkluderer komplett montering inkl. skilting og førstegangspreservering. 
  Skilting og førstegangspreservering må kunne utføres i forbindelse med montasje   
  av braketter eller utstyr. 

 15 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstiden. 

 20 Utpakking og kontroll av utstyr etter spesifikasjoner inngår i tidene 

 25 Når utstyret er montert av andre, benyttes 0.3 timer for brakett og 
  skilt. 

 30 Tider for kobling vises til Del 7. 

Gruppe Pos.  

1207 Avtalepriser 

1210 Telefonanlegg 

    

   Montering 
 10 Oppsetting/plassering av innfelt og uten-        

  påliggende kontakter 0.4 
 15 Oppsetting/plassering av v/tett utstyr 0.45 



 20 Oppsetting/plassering av 
  Ex.sikkert utstyr 0.5 
 25 Oppsetting/plassering av boblekiosk 1.7 
 30 Oppsetting/plassering av 
  Ex.sikkert alarmenhet lyd/lys 0.7 
  

Merknad: 

Gr. 1210. 

Vedr. oppsetting av koblingsbokser/koblingsskap henvises til 

Gr. 930 pos. 10-55. 

Gruppe Pos.  

1220 Høyttaleranlegg ekskl. kobling 

   Montering 
 10 Oppsetting/plassering av åpent utstyr 0.5 
 15 Oppsetting/plassering av v/tett utstyr 0.6 

Merknad: 

Gr. 1220. 

Vedr. koblingsbokser/koblingsskap henvises til Gr. 930 pos. 10-55. 

Gruppe Pos.  

1230 Radio/TV antenneanlegg   

     Montering 
 10 Piskantenner/LMK/FM/TV/UHF/VHF antenner   3.2 
 15 Skjermet avgr.boks med inntil 
  4 avgreninger   2.2 
 20 Stikkontakter inf./utv. Montert    0.4 

  25  Monitor   1.0 
  30 CCTV kamera   1.0 

  35 Spyletank inkl. tilkobling til CCTV kamera   1.0 

  40 Komplett UHF/VHF radio   2.5 

   Merknad til pos.40: 

Tidene for montering gjelder som en prøveordning frem til tariffoppgjøret i 2004. 
Ved åpenbare skjevheter kan tidene justeres i.h.t. protokolltilførsel 135.10. 

Gruppe Pos.  

1240 Brannalarmdetektorer ekskl. kobling 

     



     Funksjons- 
   Montering test 
 10 Manuell brannvarsler 0.4 0.5 
 15 Manuell brannvarsler v/tett 0.6 0.5 
 20 Branndetektorer 0.9 0.5 
 25 Gassdetektor 0.9 0.5 
 30 Røkdetektor 0.9 0.5 
 35 Varmedetektor 0.9 0.5 
 40 Flammedetektor 0.9 0.5 
 45 Alarmenheter lyd/lys 0.6 0.5 
 50 Alarmenheter v/tett 0.6 0.5 
 55 Brannsentraler med inntil 50 sløyfer 3.2 - 
 60 Brannsentraler med over 50 sløyfer 5.2 - 
 65 Ledepaneler 2.7 - 

Merknad: 

Tidene gjelder montering av base (boks). 

Vedr. koblingsbokser/koblingsskap henvises til Gr. 930 pos. 10-55. 

Del 13 Hydraulisk og pneumatisk panelmontasje 

GRUPPE INNHOLD 
1305 Generelt 
1307 Avtalepriser 
1310 Fittings - ventiler 
1320 Panelmonterte instrumenter 
1330 Avslutning og flerlederrør 

Gruppe Pos.  

1305 Generelt 

 10 Ved demontering benyttes 50 % av monteringstiden. 

 15 Gr. 1310-1330 gjelder for rørforbindelse 

 20 Montering av utstyr og braketter benyttes prisene i Gr. 510-530. 

Gruppe Pos.  

1307 Avtalepriser 

1310 Tavlearbeid og montasje i beskyttelsesboks med rørforbindelse 

   10 mm 12 mm 
 10 Montering av nipler, skjøter, bend, 
  ansatser, blindnipler, kryss, muffer, 
  overganger og gjennomgangsnipler 0.2 0.25 
 15 Montering av avstengningsventiler 
  inkl. nipler 0.3 0.35 



Gruppe Pos.  

1320 Montasje av panelmonterte instrumenter inkl. nipler 

   Montering 
 10 Oppsetting og tilpassing av panel- 
  monterte indikatorer, skrivere og 
  regulatorer 0.9 
 15 Montering av avstengningsventiler 
  inkl. nipler 1.2 
 20 Montasje av strømforsyning 1.0 
 25 Innsetting av elektroniske kort 
  inkl. innsetting av føringslister 
  og merking 0.5 
 30 Montasje av ferdige kabler med 
  plugger (intern kobling) 0.2 

Gruppe Pos.  

1330 Rengjøring og avslutning av flerlederrør inkl. merkingpr. leder 
t.o.m. 6 mm 

   6 mm 
 10 Flerlederrør pr. ende 0.3 

Del 14 Alternativt produktivitetslønnssystem for deltakere i 
onshoreprosjektet 

Innledning 

Grunnlaget for denne avlønningsformen er enhetstidene i produktivitetsavtalen 

Del 2 t.o.m. 13. Avtalen er ment å være et alternativ til bestående avtaler når begge parter på den 
enkelte bedrift er enige om å velge en annen avlønning og avtaleform enn produktivitetsavtalen i sin 
helhet, som kan bygge på samarbeid i alle ledd i det valgte prosjekt. 

Lønnssystemet skal ikke forringe Landsoverenskomstens bestemmelser. I den avtalte prøveperiode 
skal de inngåtte avtaler forelegges partene i NEKF/TELFO for godkjennelse. Ved uoverensstemmelser 
under inngåelse av avtalen mellom partene på bedriften, kan avtalen bringes inn for partene 
NEKF/TELFO til avgjørelse. 

Generelt 

• Detaljene avtales på bedriften mellom ledelsen og de tillitsvalgte i de deltakende grupper i 
prosjekter. Med detaljer menes rutiner i oppfølging av timeforbruk av alle kategorier timer som 
skal medregnes i avtalen, rutiner for planlegging, fremdrift, materialforbruk, innkjøp, lagerhold 
og oppfanging av ekstraarbeid som vil påløpe under arbeidets gang. Andre gruppers deltakelse 
i forhandlingene avgjøres av avtalens parter i den enkelte bedrift. Dette forhold vil også ha 
innvirkning på de enkelte produktivitetsparametre. 

• Produktivitetslønn kan være en avlønningsform for operatører og prosjektledelse i alle ledd på 
prosjektet med unntak av prosjektleder. 



• Avtalen skal bygge på en fast individuelt omforenet timelønn som kun skal være gjeldende på 
det avtalte prosjekt. Timelønn avtales mellom bedriften og de tillitsvalgte, men skal minimum 
tilsvare 20 % i tillegg til lønnssatsene i LOK 3 a. Andre arbeidstakere/gruppe som deltar i 
systemet, har personlig lønn som utgangspunkt. 

• I tillegg til det etablerte forskuddsnivået skal det være mulig å opparbeide produktivitetslønn i 
flere deler av kontrakten dersom delene enkeltvis eller samlet gir et bedre resultat enn den 
inngåtte kontrakt mellom bedrift og kunde. 

• Følgende parametre kan det beregnes innsparing av:  

• Dekningsbidrag 

• Innsparing av management/indirekte timer 

• Innsparte timer i forhold til kalkulerte timer. I denne delen inngår også ekstraarbeid. 

Partene kan selv komme frem til andre parametre under forhandlingene. 

Ved bruk av dette systemet vil det være nødvendig at de medvirkende parter til enhver tid har tilgang 
og informasjon om økonomi og fremdrift i prosjektet. Det kan også være nødvendig at informasjonen 
starter i anbudsfasen vedrørende investeringer som fremmer produktivitet, eller andre elementer som 
fastsetter bedriftens prisnivå. 

• Produktivitetsleder skal være representert i prosjektledelsen som under prosjektets gang fatter 
de nødvendige beslutninger. 

• Det forutsettes at produktivitetsleder får en unødvendig innføring og forståelse av 
prosjektøkonomi. 

• Produktivitetsleder skal utpekes av tillitsvalgte/arbeidstakerne og godkjennes av bedriften. 
Produktivitetsleder er arbeidstakernes representant i prosjektledelsen og kan benyttes av 
bedriften til nødvendige oppgaver i prosjektet. 

Rammeverk for produktivitetslønn 

Detaljene som er innfylt i dette rammeverk omfatter alt arbeid som skal utføres på prosjektet. 
Omgjøringsarbeid som skyldes feildisponeringer fra montørlaget og/eller management vil ikke gi noe 
ekstra tillegg, men tiden skal registreres på direkte/indirekte timer. 

Tilleggsarbeider som blir påført oss av verft eller oljeselskap under prosjektet samt andre kontraktuelle 
forhold som bedriften mener seg berettiget til å kreve tillegg for i løpet av prosjektet, skal tillegges det 
beregnede timevolum for å kunne ta ut en innsparing også på disse elementene. Det forutsettes at 
tilleggsarbeidet og andre kontraktuelle krav er godkjent av oppdragsgiver. 

Andre elementer som inngår i et prosjektregnskap/budsjett skal ikke påvirkes av denne 
produktivitetsavtalen. 

1. Dersom det ved avslutning av prosjektet er skapt et bedre dekningsbidrag enn budsjettert 
(solgt), skal det utbetales en produktivitetslønn i tillegg til det avtalte forskudd. Et bedre resultat 
kan fremkomme av innsparing på indirekte og direkte timer samt innkjøp og forbruk av materiell 
defineres som følger: 

2. Det skal beregnes produktivitetslønn på innsparing av timer som er budsjettert som 
managementtimer og andre indirekte timer i prosjektet som inngår i kontrakten. På denne typen 
timer skal både funksjonærer og operatører registrere timer. 

3. Direkte timeforbruk etableres på grunnlag av et kalkulert timevolum. Enhetstidene tillegges et 
timevolum som skal erstatte bortfall av de generelle bestemmelser. 

På denne måten er det etablert et fast timevolum for prosjektet. Hvem som belaster dette 
timevolum skal være uavhengig av hvilken fagkategori som utfører arbeidet, men hvem som 
aktivt har utført arbeidet. Innsparing på disse timer vil gi en bonusutbetaling. 

4. Innkjøp og forbruk av materiell i forhold til budsjettert vil også kunne gi et tillegg utover etablert 
lønn. 



Dette gjelder alle typer materiell innkjøpt av bedriften etter forhandlinger med kunde eller etter 
forhandlinger av bedriften med leverandør. 

Produktivitetslønnsutbetaling 

Det er partene på bedriften som avtaler størrelse på produktivitetslønn innenfor de parametre som er 
avtalt. Med dette menes fordeling mellom bedrift og de ansatte, samt maksimalutbetalinger i de 
enkelte innsparingselementer. 

Oppnådd bonus utbetales som et flatt tillegg til den enkeltes timelønn/personlige lønn og utbetales når 
det er nødvendig sikkerhet for det beregnede resultat. Avtalen innføres som en prøveavtale i 
tariffperioden 1994-96. 

Kommentarer til produktivitetsavtale for installasjoner onshore 

105 Innledning 

25  Avtaler 

Annet arbeid som er tatt med i kontrakt, og som ikke er omhandlet i del 2-13 kan bedriften 
fastsette at dette arbeidet skal betales med 1.1 timer (t2 timer). 

Hvilke arbeid t2 timer skal omfatte, skal tas inn i anleggsavtalen før arbeidet påbegynnes. 

Dersom dette arbeid overstiger 10 % av beregnet tid (t0 timer), skal det for det antall timer som 
overstiger 10 % betales med det samme kronebeløp som produktiviteten gir. Dette beløp skal 
tillegges produktiviteten ved fordeling (jfr. eks. til 115-45 side 66). 

 Eksempel: 
 Beregnet tid (t0) =10.000 timer 
 Forbrukt tid (t1) =6.000 timer 
 Timer i fastpriskontrakt (t2) =1.500 timer 

I dette eksemplet vil vi få følgende 10 % av 10.000 timer er 1.000 timer - og som skal betales 
med 1.1. 

De overskytende 500 timer betales med samme kronebeløp som produktiviteten gir. 

115 Rutiner 

35  Utregning av produktivitetslønn 
  

  Merknad: 

I forbindelse med tariffoppgjøret 2002 ble grunnlag for beregning av produktivitet endret. Dette 
medfører at i avtalens del 1, og i formlene for beregning av produktivitet der LO er merker med 
* skal LO (fastlønn i henhold til LOK § 3 A) fratrekkes kr. 8.-. Dvs.:Lo* = LOK 3 A  ÷ kr.8.-.  

 Eks. 1: 
 t0 = 10.000 timer 
 t1 = 8.000 timer 
 t2 = 500 timer 
 L0 = kr 127,08 pr. timer 



 Lo* = LOK 3A ÷ kr.8.- 

   her får jeg ikke rettet – se side 64 

   her får jeg ikke rettet – se side 64 

 her får jeg ikke rettet  s  64 

 Eks. 2: 
 t0 = 10.000 timer 
 t1 = 6.000 timer 
 t2 = 1.500 timer 
 L0 = kr 127,08 pr. timer 

 Lo* = LOK 3A ÷ kr. 8.- 

 her får jeg ikke rettet – se side 64 

I dette eksemplet er produktiviteten 0,6 og det vil føre til at produktivitetstillegget fra 0,78 til 0,6 
skal reduseres med 50 %. 

L0 i denne beregning er den fastlønn som gjaldt pr. 1/1 2003. 

I den etterfølgende formel er t2 oppført med 1000 timer da det i dette eks. er 10 % av t0. 

De overskytende 500 timer betales med samme kronebeløp som produktiviteten gir og inntas i 
beregningen. 

Vi får da følgende utregninger: 

 her får jeg ikke rettet – se side 65 

 

 her får jeg ikke rettet – se side 65 

 her får jeg ikke rettet – se side 65 

 her får jeg ikke rettet.65 

40 Forskuddsbetaling 

Eksempel på hvordan man kan avtale/beregne forskudd 



Fastlønn er kr 127.08 pr. time. 

I anleggsavtalen er inntatt bestemmelser om en fast utbetaling pr. arbeidet time - f.eks. kr 12,- 
pr. time. 

Produktivitetslønn er beregnet til kr 160,- pr. time. 

Vi vil da få følgende beregning: 

Produktivitetslønn   kr 160.00 pr. time 

- Fastlønn kr 127.08 pr. time 

- Fast forskudd kr 12,00 pr. time kr 139.08 pr. time 

Antatt forskudd    kr 20.92 pr. time 

 

Ekstra forskudd kr 20.92 x 70 % = kr 14.64 pr. time 

 

45 Fordeling av produktivitetslønn 

Produktivitetslønn x (t1 + t2) Å Produktivitetssum 

Kr 170.64 x (6.000 + 1.000) = kr 1.194.480.00 
+ avtaler - (07 avtaler o.l.) f.eks. = kr     10.000,00 
+ lønn for t2 kr 170.64 x 500 t = kr      85.320.00 
   

I alt  kr 1.289.800.00 
÷ samlet utbetalt fastlønn  kr    738.176.80   

Til fordeling  kr.  551.623.20   
   

Fordelingsbeløpet x 100 551.623 x 100 
--------------------- = ------------     = 72.7278 % 
Samlet utbet. fastlønn 738.176.80 

  Fastlønn Tot.    Over-  
 Navn timelønn timer Fastlønn skudd Tilg. 
 
 Montør  119.08 3.520 419.161.60 732.391.84 313.230.24 
 Hjelpearb.  106.88 1.420 151.769.60 265.183.68 113.414.08 
 Lærling 
 5. halvår* 41.03   500 20.515.00 35.845.41 15.330.41 
 Lærling   
 7. halvår* 61,54   600 36.924,00 64.516.49 27.592.49 
 Lærling 
 8. halvår* 75.21 1.460 109.806,00 191.862.65 82.056.05 
   7.500 738.176.80 1.289.799.90 551.623.27 

Eksemplet viser at i dette tilfellet vil lønnen bli: 



 Montører kr 208.06 pr. time 
 Hjelpearbeider kr 186.75 pr. time 
 Lærling 5. halvår* kr   71.69 pr. time 
 Lærling 7. halvår* kr 107.53 pr. time 
 Lærling 8. halvår* kr 131.41 pr. time 

 Merknad: 

 * = Lærling med opplæring i bedrift for 4.5 års fag. 

Kommentarer til del 2 

205.15 

Kjemikalier (flamastikk) sprøytes eller males på kablene 1,5 m på hver side av MCT gjennomføringen, 
også gjennomføringen påføres kjemikalier. 

210.10, 15, 20 og 25 

Eksempel for tidsberegning: 

RG2 x 4 tiden blir pakking 2 x 4 8 timer 
 brannsperre 0,75 x 4 3 timer 

  

 I alt 11 timer 

  

 


